UMOWA

o roboty budowlane

zawarta w dniu ... r. w Szczecinku, pomiedzy :

1.

»PATRONKA?” Spoétka z o.0. z siedzibag w Szczecinku przy ul. Bukowa nr 46, zarejestrowang w
Sadzie Rejonowym w Koszalinie w rejestrze przedsiebiorcéw pod numerem KRS: 0000041774,
posiadajaca NIP: 673-17-17-454 oraz REGON: 331282841, reprezentowang przez:

1) Panig Magdaleng Krysztopanis-Jadkowskg Prezes Zarzadu, ,

2) Panig Zanete Krysztopanis — Wiceprezes Zarzadu.
zwana dalej ,,Jnwestorem”

b

zwanego dalej ,, Wykonawcz”,

1.

zawarto umowe nastepujacej tresci :

§1
Przedmiot umowy, ktory Inwestor zleca Wykonawey , a Wykonawca przyjmuje do realizacji
przedsigwzigcie pn.:
Przebudowa, modernizacja istniejacego budynku podmiotu leczniczego przy ul. Lelewela 15
w Szczecinku na potrzeby stacjonarnego osrodka terapii uzaleznien wraz z niezbedna
infrastruktura i wyposazeniem. Lokalizacja: 78-400 Szczecinek ul. Lelewela 15, dz. 57/3 obr.
0012 Szczecinek, w systemie zaprojektuj i wybuduj
W oparciu o przygotowany przez siebie projekt i dokumentacje techniczng oraz ogledziny i oceng
oparta na wlasnym doswiadczeniu i wiedzy w szczegdlowym zakresie opisanym w ponizszym
punkcie 2 niniejszej umowy.
Zakres rob6t do wykonania przez Wykonawee w ramach realizacji Przedmiotu umowy obejmuje w
szczegolnosci:

1) roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, izolacj¢ fundamentéw 1 $cian podziemia;

2) przebudowe dachu, wykonanie wi¢zby dachowej oraz poszycia dachowego z czesciowym
wykorzystaniem istniejacej dachowki, wykonanie $cian nadziemia;

3) zabudowg tarasow, wykonanie $cian zewngtrznych i osadzenie okien;

4) wymiang stolarki okiennej i drzwiowe]j zewngtrznej i wewnetrznej;

5) wymiang posadzek z podlozami, izolacja 1 warstwami posadzkowymi;

6) wykonanie sufitow podwieszanych;

7) wykonanie elewacji wraz z ociepleniem;

8) nowy podzial pomieszczen $ciankami z plyt gipsowo-kartonowych z pokryciem podwojnym
obustronnym i obsadzeniem stolarki drzwiowej;

9) wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych;

10) roboty malarskie;

11) wykonanie lazienek i pomieszczen sanitarnych;

12) montaz instalacji sanitarnej wraz z ceramika sanitarna, bateriami umywalkowymi i tazienkowymi;

13) montaz instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami;



14) montaz instalacji elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi oraz zapasowym zrédlem zasilenia,
gniazdami i instalacja o$wietleniowsa;

15) montaz systemu cyrkulacji powietrza 1 wentylacji;

16) instalacje alarmowe, dozoru i sygnalizacji;

17) instalacje strukturalne;

18) przebudowe komina spalinowego, instalacji ogrzewania gazowego;

19) przeglad 1 wykonanie instalacji p.poz zgodnie z obowiazujacymi przepisami z mozliwoscia
wykorzystania istniejacych urzadzen;

20) zagospodarowanie terenu: drogi i szlaki komunikacyjne wewnetrzne, przebudowa parkingu;

21) prace wykoniczeniowe

22)budowa szybu windowego wraz z winda zewnetrzna, wejSciem, wykonanie podjazdu
zewnetrznego do windy;

23) dostawe materialow 1 urzadzen niezbednych do realizacji zakresu robot.

Zatgcznik nr 1 do umowy — oferta, wraz z kosztorysem ofertowym.

§2
Wykonawea sporzadzi kompletna dokumentacj¢ projektowo-techniczng 1 uzyska pozwolenie na
budowe.
Inwestor przekaze Wykonawey teren budowy protokolem w terminie nie przekraczajacym 14 dni od
dnia podpisania umowy.
Wykonawea oswiadcza, ze wykona cale zaméwienie wlasnymi sitami i wlasnym staraniem.
W przypadku powierzenia przez Wykonawee czesci zlecenia Podwykonawcom koszt 1 ryzyko z tym
zwigzane ponosi Wykonawea. Wykonawea odpowiada za dziatanie Podwykonawedw i ich pracownikow
jak za dzialania wlasne 1 zobowiazuje si¢ do terminowego regulowania zobowiazan finansowych z
Podwykonaweq. W przypadku powierzenia czesci zamowienia Podwykonawey, Inwestor zaplaci Wykonawey
za wykonane 1 odebrane roboty, dopiero wtedy gdy Wykonawea zaplaci za nie Podwykonawey.
Potwierdzeniem tego bedzie dostarczone kazdorazowo os$wiadczenie o dokonanej zaplacie
podpisane przez Wykonawee 1 Podwykonawee. Udzielenie przez Wykonawee czesci zamdwienia
Podwykonawecom wymaga kazdorazowo umowy w formie pisemnej akceptowanej przez Inmwestora,
poprzez ztozenie parafy na kazdej stronie przedmiotowej umowy.
Materialy, z ktérych Wykonawea zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy musza odpowiadac
jako$ciowym wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom projektéw budowlanych i

technologicznych.

Na kazde zadanie Inwestora (inspektora nadzoru) Wykonawea obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialéw, dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 5.

§3
Wykonawea przystapi do rozpoczecia roboét, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, niezwlocznie
po protokolarnym przyjeciu terenu budowy nie pézniej niz 14 dni od dnia podpisania umowy.
Realizacja robot przebiega¢ bedzie zgodnie z ,,Harmonogramem robdt’ przygotowanym przez
Wykonawee i akceptowanym przez Imwestora, ktory stanowi zafgcznik nr 2 do tej umowy.
Zakonczenie robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy nastapi w terminie do dnia 31 maja
2027 r., co zostanie potwierdzone protokolem odbioru podpisanym przez strony umowy, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej.



W przypadku wystapienia robot dodatkowych termin zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust.
3 moze ulec zmianie, co musi by¢ zaakceptowane przez strony aneksem do niniejszej umowy.
W przypadku koniecznodci wstrzymania robot ze wzgledu na brak dokumentacii lub odpowiednich
pozwolen, termin zakonczenia ulegnie zmianie o czas koniecznej przerwy w wykonaniu prac.

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy WYykonawea otrzyma ryczaltowe wynagrodzenie umowne w
WYSOKOSCI:  vuvvvniiiniiinnennnns zt brutto (stownie: ...l zlotych), w tym:
wynagrodzenie netto: ............. zb (stownie: ... ) oraz podatek VAT 8% naliczony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w kwocie ................... (stownie ............... )-

Kwota wynagrodzenia Wykonawey moze ulec powigkszeniu lub pomniejszeniu w wyniku korekty
zakresu robot.

Wartos¢ koniecznych robét dodatkowych musi by¢ zaakceptowana przez strony anecksem do tej
umowy przed przystapieniem do wykonania robét dodatkowych i bedzie ustalona w oparciu o
dodatkowsq oferte cenowa Wykonawcy a zaakceptowang przez Inwestora.

§5

Wyplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawey nastapi wg nastepujacych zasad :
Wykonawea z tytulu wykonania poszczegdlnych etapow robét okreslonych w zatqezniku nr 2 do
niniejszej umowy i odebranych przez Inwestora, moze wystawiac faktury cze¢sciowe, co miesigc od daty
rozpoczecia robot.
Faktury cze$ciowe wystawiane przed wykonaniem 1 odbiorem stanu surowego budynku nie moga
przekracza¢ 85 % wartosci wykonanych do dnia wystawienia faktury robét, a odebranych
protokotem odbioru czesciowego.
Faktury cze$ciowe po wykonaniu 1 odbiorze stanu surowego budynku, nie moga przekracza¢ 90%
warto$ci wykonanych do dnia wystawienia faktury robdt, odebranych protokotem odbioru
czastkowego.
Faktura koncowa, a uwzgledniajaca dotychczasowe wyplaty zostanie wystawiona po wykonaniu i
odebraniu przez Inwestora przedmiotu umowy.
Odebranie przez Inwestora nastapi po zakonczeniu wszystkich prac, niezbednych do zakonczenia
przedsiewzigcia opisanego w § 1, pkt 1 niniejszej umowy, tj. po dokonaniu wszystkich odbioréw
branzowych, technicznych, p.pozarowych, bhp oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Imwestor zobowigzany jest zaplaci¢ naleznosci Wykonawey wynikajace z faktur cz¢sciowych w terminie
do 30 dni roboczych od daty doreczenia tych faktur Imwestorow:. Natomiast naleznosci Wykonawey
wynikajace z faktury koficowej Inwestor jest zobowiazany zaplaci¢ w terminie do 30 dni roboczych
od doreczenia tej faktury.
Zaplata naleznosci Wykonawey nastgpowac bedzie przelewami na wskazany przez Wykonawee w
fakturze rachunek bankowy.
W przypadku korzystania przez Wykonawee z pomocy Podwykonaweiw, na Wykonawey ciazy obowiazek
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawecom za wykonana prace, a Wykonawea na zadanie Inwestora
przedstawi potwierdzenia zaplat lub o§wiadczenie Podwykonawey o braku zalegtodci w platnosciach.
Wykonawea o$wiadcza, ze jest zarejestrowany jako podatnik od towaréw i ustug 1 jako uprawniony do
wystawiania faktur VAT.

§o

Wykonawea realizujac przedmiot niniejszej umowy, zobowigzany jest do :



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

wykonania przedmiotu umowy w oparciu o projekty budowlane oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

wykonania zaplecza budowy;

stosowania materialéw 1 wyrobéw spelniajacych warunki realizacji przedmiotu umowy i
dokumentacji technicznej oraz ich odbiér od wskazanych przez Inwestora dostawcow;

powiadamiania Imwestora wpisem do dziennika budowy o wszystkich zauwazonych wadach w
dokumentacji technicznej;

zapewnienia obsady stanowiska kierownika robét przez pracownika posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane;

niezwlocznego informowania Inmwestora o konieczno$ci wykonania niezbednych robét dodatkowych
nieobjetych dokumentacjq techniczna, na ktére nie otrzymal pisemnego zlecenia ich wykonania;
przestrzegania wszelkich obowiazkéw wynikajacych z przepisow prawa oraz decyzji wlasciwych
wiladz lokalnych i pafstwowych;

dokonania niezbednych ubezpieczen majatkowych 1 osobistych (w tym ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej) za ewentualne szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania tej umowy
Imwestorow: lub osobom trzecim.

realizacji zalecenn wpisanych do dziennika budowy,

. wykonania robdt tymczasowych, ktére moga byc¢ potrzebne podczas wykonywania robot

podstawowych,

oznakowania 1 zabezpieczenia terenu budowy i innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe,

skompletowania i przedstawienia Imwestorowi dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosci: protokoly badan i sprawdzen, dziennik
budowy, niezbedne §wiadectwa kontroli jako$ci, o$wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa
w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ,,a” i lit. ,,b” Prawa budowlanego oraz innych dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, po zakoficzeniu robét usunigcia poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy czystego 1
nadajacego si¢ do uzytkowania,

zorganizowania 1 kierowania budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp oraz
zapewnienia warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegdélowych,

informowania Inwestora (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robét zanikajacych: jezeli Wykonawea nie poinformowal o tych faktach inspektora
nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastegpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

segregowania, skladowania, unieszkodliwiania odpadéw oraz gruzu budowlanego pochodzacego z
rozbiérki 1 innych materiatéw, ich wywoz na wlasny koszt — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.),

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku Inwestora - naprawienia ich i
doprowadzenia majatku do stanu pierwotnego,

strzezenia mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do
daty przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania,

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

§7



Inwestor jest zobowigzany :
w dniu podpisania tej umowy przekaza¢ Wykonawey dokumenty konieczne do realizacji zadania;
przekaza¢ Wykonawey protokolarnie teren budowy w terminie zakreslonym w tej umowie;
wyplaca¢ Wykonawey wynagrodzenia czesciowe 1 konicowe w terminach i na warunkach okreslonych
W tej umowie;
wskaza¢ 1 udostepni¢ Wykonawey miejsce poboru energii elektrycznej 1 wody oraz miejsce zrzutu
wody 1 $ciekéw sanitarnych na terenie budowy;
wskaza¢ Wykonawey miejsce skladowania odpadéw poremontowych (koszty wywozu odpaddw
ponosi Inwestor).

§8
Wykonawea zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania, na zadanie Inwestora, jakosci rob6ét wykonanych z materialéw Wykonawey na terenie budowy,
a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materialéw.

Badania, o ktérych mowa w ust. 1 beda realizowane przez Wykonawee na wlasny koszt.

§9

Wykonawea zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru

budowlanego, do ktérych obowiazkéw nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo

budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom,

ktorych Inwestor wskaze w okresie realizacji zadania.

§10
Inspektorem nadzoru i przedstawicielem Inmwestora, uprawnionym do odbioru robét i podejmowania
wszystkich decyzji dotyczacych budowy bedzie: vvuvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p6zn. Zm.).

Przedstawicielem Inwestora w zakresie realizacji niniejszej umowy jest Magdalena Krysztopanis-
Jadkowska.

§11
Wykonawca  branzy  budowlanej  ustanawia  kierownika ~ budowy w  osobie:
.................................. , ktory legitymuje si¢ uprawieniami ..............., oraz zastgpcy
kierownika budowy w osobie ...ccevieiiiiiiiiiiinn.. , ktory legitymuje sie UPR bud. ................

Kierownik budowy (roboét) dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z pézn. Zm.).

Wykonawca instalacji ustanawia kierownika budowy w osobie: v.vvvvviiiiinennnnn. , ktory legitymuje
sie uprawieniami .................... , oraz kierownika w zakresie robot elektrycznych w osobie:
.................. , ktory legitymuje si¢ uprawnieniami .....................

Osoby dziatajgce w imieniu Inwestora oraz Wykonawcy, a wymienione w {10 i {11 niniejszej
umowy zobowiazane sq do wspoélpracy w celu realizacji przedsiewzigcia, o ktéorym mowa w § 1.

§ 12

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar

umownych:

Wykonawea zaplaci Inwestorowi kary umowne:



b)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 umowy, za kazdy dzien opdznienia
liczac od daty umownego terminu wykonania robot 1 przekazania Inwestorowi przedmiotu umowy
zgodnie z § 3 ust. 3,

za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym robodt, w okresie
gwarancyjnym lub odbiorze przed uplywem okresu r¢kojmi - w wysokosci 0,2 % calego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego w § 13 ust. 8 umowy, na usuniecie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od  Wykonawey
- w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
przerwy,

z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wjykonawey - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 umowy,

Inmwestor zaplaci Wykonawey kary umowne z tytutu:

zwloki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
4 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu wyznaczonego w § 3 ust. 1),

odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 umowy.

Imwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego kwote kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawea wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 13

Wykonawea jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy i ponosi

odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody oséb trzecich wynikle w zwigzku z wykonywaniem robot, w

trakcie ich wykonywania oraz w okresie gwarancyjnym.

§ 14

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, Imwestorowi przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, a zostaly stwierdzone podczas odbioru czesciowego,
Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, z jednoczesnym wyznaczeniem
terminu na ich usuniecie.

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Po usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru czegsciowego — stosownie do ustalen

zapisanych w protokole, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ przeprowadzenia ponownie

odbioru cz¢$ciowego obejmujacego usunicte wady wraz z wnioskiem o wyznaczenie terminu odbioru
czgsclowego.

Po usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koficowego - stosownie do ustalert zapisanych

w protokole, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ dokonania protokolarnego potwierdzenia

usuni¢cia wad wraz z wnioskiem o wyznaczenie terminu na w/w czynnosé.

§ 15

6



10.

11.

12.

13.

Gotowos$¢ do odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawea (kierownik budowy)
bedzie zglaszal Inwestorowi wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapic
do odbioru tych robét w terminie do 7 dni od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie
wpisu lub brak ustosunkowania si¢ inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu,
oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Wykonawea zgtosi Imwestorowi gotowos¢ do odbioru koficowego robét w formie pisemne;.

Inmwestor  moze odmoéwi¢é  odbioru  konicowego gdy  przedmiot zamoéwienia  bedzie
wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze
obiekt nie bedzie si¢ nadawal do uzytkowania

Odbiér koficowy nastapi po sporzadzeniu Protokofu odbioru robdét budowlanych, ktory
bedzie wskazywal, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
dokumentacja projektowa, konieczne jest takze zawarcie ustalen, co do jakosci wykonanych robdt,
w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad 2z terminami ich usuni¢cia lub
oswiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytulu
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

Odbiér roboét, o ktorym mowa w ust. 2 dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawey 1 Inwestora.

Odbior koncowy robét ma na celu przekazanie Inmwestorowi ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w
przepisach prob technicznych.

W dniu koncowego odbioru robét, Wykonawca przekaze Inwestorowi niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, wyniki pomiaréw kontrolnych,
zestawienie wartosci 1 ilosci wykonanych robot, oswiadczenie kierownika budowy o zakoficzeniu
robot, dziennik budowy oraz inwentaryzacje powykonawcza budowy i §wiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku.

Imwestor wyznaczy termin 1 rozpocznie odbiér koficowy robét przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od
daty zawiadomienia go o zakoniczeniu przedmiotu umowy i osiggni¢cia gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonamwee.

Imwestor ma prawo przerwa¢ koncowy odbidr robot, jezeli Wykonawea nie wykonal przedmiotu
umowy w calosci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawil wymaganych
dokumentow.

Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawee wad stwierdzonych przy kofAcowym
odbiorze robot, w okresie gwarancyjnym i przed uplywem rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze
w trakcie odbioru strony postanowia inaczej.

Z czynnosci koncowego odbioru robét i pogwarancyjnego odbioru robét i odbioru robét przed
uplywem rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
robot oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad zgodnie z postanowieniami § 13
ust. 8.

Imwestor wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uplywem terminu gwarancji oraz date
przegladu przed uplywem okresu rekojmi. Inwestor powiadomi o tych terminach Wykonawee w formie
pisemne;.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy koficowym odbiorze robét i po
uplywie okresu gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 15niniejszej umowy.



§16

1. Na wykonane roboty Wykonawea udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres: 36
miesiecy, ktorej bieg rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po podpisaniu przez strony protokotu
odbioru koficowego robot.

2. Imwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.1, jezeli
zglosil wade przed uptywem tego terminu.

3. Jezeli Wykonawea nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Inwestora lub jezeli
wskutek wadliwie wykonanych roboét wystapia zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu, a roboty
zabezpieczajace nie zostana podjete przez Wykonawee niezwlocznie, tj. nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia, to Imwestor moze zleci¢ usunigcie ich podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawey. W
tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§17
1. Strony ustalaja odpowiedzialno§¢ Wykonawey z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy na okres 36 miesigcy.
Okres rekojmi za wady ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, tj. kwote ...................l zb (slownie: ................
zlotych). Za zabezpieczenie w pieniadzu przyjmuje si¢ wplacone wadium w kwocie 10.000,00 zi.
Pozostale zabezpieczenie bedzie wniesione w postaci Weksla in blanco z deklaracja wekslowa.
4. Strony postanawiaja, ze:
- 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowsa wykonania
robét,
- 30% jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawey w terminach i
wysokosciach jak nizej:
- 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Inwestora za nalezycie wykonane (stwierdzone w protokole z koficowego odbioru robét) lub
od dnia potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych w tym protokole,
- 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji za wady fizyczne
prac.
5. Imwestor wykonuje uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwaranciji jakosci.
Bieg terminu rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci liczy si¢ od dnia przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu umowy protokolem koncowym odbioru robét potwierdzajacym bezusterkowe
wykonanie przedmiotu umowy.

§18
1. Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

a) nie przekazania przez Imwestora w terminie 7 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 2 tej
umowy placu budowy;

b) opodznienia si¢ Imwestora z zaplata wymagalnych naleznosci Wykonawey na przeciag 30 dni od
ustalonych w umowie terminéw; w tym przypadku Wykonawcy przystuguja rowniez odsetki
karne za kazdy dzien zwloki, liczonej od daty wymagalnosci zaplaty, w wysokosci
obowigzujacych w danym czasie odsetek ustawowych;
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Odstapienie przez Wykonawee od umowy z przyczyn po stronie Inwestora nie zwalnia Imwestora od
obowigzku zaplaty kar umownych przewidzianych niniejsza umowa, a takze nie pozbawia Wykonawey
uprawnient do dochodzenia odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogélnych.

§19

Imwestorowi przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach :
opo6znienia z przyczyn po stronie Wykonawey terminu wykonania poszczegoélnych roboét okreslonych
w harmonogramie wykonania robot, stanowiacym Zalqeznik nr 2 do niniejszej umowy,
przekraczajacego okres 5 dni roboczych;
wstrzymania wykonania robot przez wladze nadzoru budowlanego z przyczyn po stronie Wykonawey
na okres trwajacy powyzej 10 dni roboczych;
wykonania rob6t niezgodnie z dostarczona przez Imwestora dokumentacja projektowo-techniczng i
niepodporzadkowania si¢ Wykonawey wymogom dokumentacji w terminie 10 dni od daty zgloszenia
takiego zastrzezenia przez Imwestora.
Odstapienie przez Imwestora od umowy w opisanych przypadkach nie zwalnia Wykonawey od
obowigzku zaplaty kar umownych przewidzianych niniejsza umowa, a takze nie pozbawia Inwestora
uprawnient do dochodzenia odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogélnych.

§ 20

W przypadku odstapienia od umowy Wjykonawee oraz Imwestora obciazaja nastepujace obowiazki

szczegdlowe:

a) Wykonawea zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej to winy nastapilo odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawea przy udziale Inwestora sporzadzi szczegdlowy protokédl inwentaryzacji robét w toku
wraz z kosztorysem zamiennym wedlug stanu na dzien odstapienia; protokoél inwentaryzacji
rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawee,

©) Wykonawea niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

d) Wykonawey przystuguje wynagrodzenie za prace wykonane do czasu odstapienia od umowy.

Imwestor w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawea nie odpowiada, obowigzany

jest do:

a) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

b) przejecia od Wykonawey terenu budowy.

§21
W przypadku zaniechania wykonywania umowy (z jakiegokolwiek powodu), przez Wykonawee,
Imwestor ma prawo domagac si¢ od niego zaplaty naleznosci z tego tytulu, wynikajacych z umowy lub
przepisOw prawa.
W przypadku zaniechania wykonania umowy przez Wykonawee, traci on uprawnienie do wystawiania
faktur.

§ 22
Integralng cz¢$¢ umowy stanowia wymienione w umowie zalaczniki.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej (aneksu) pod
rygorem niewaznosci.



3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczace rob6t budowlanych.

4. Wszelkie, ewentualne spory pomigdzy stronami w zakresie wykonania tej umowy beda rozstrzygane
przez strony polubownie, a w przypadku niedojscia stron do porozumienia w terminie 14 dni od
wszczecia sporu — kazda ze stron ma prawo wnosi¢ o rozstrzygniecie sporu przez sad powszechny
wladciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po dwa

egzemplarze dla kazdej strony.

WYKONAWCA INWESTOR
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